
 

Termo de Referência – TdR 010/2025 

Associação Nacional de Fortalecimento da Agrobiodiversidade - AGROBIO 

 

Contratação de Pessoa Juridica de Serviços como Coordenador Financeiro do Projeto  

 

• DADOS DO PROJETO 

 

Nome do Projeto: REDE SEMENTES DA VIDA: Cultivando a Biodiversidade e Fortalecendo a Agroecologia no 

Brasil. 

 

Descrição Resumida do Projeto: O projeto REDE SEMENTES DA VIDA: Cultivando a Biodiversidade e 

Fortalecendo a Agroecologia no Brasil, alinhado ao Termo de Fomento 969610/2024, por intermédio do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, tem como proposta promover a 

agrobiodiversidade e fortalecer a agroecologia através da implementação de corredores agroecológicos, 

capacitando agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais em oito estados, visando a inclusão 

social, sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. Este projeto pretende colaborar no 

enfrentamento dos desafios, buscando a construção da autonomia camponesa através do fortalecimento da 

agrobiodiversidade, da produção de sementes crioulas e alimentos agroecológicos, do acesso a tecnologias 

sociais produtivas e de transição agroecológica, na busca pelo acesso às tecnologias disponíveis e que 

atendem a agricultura familiar e camponesa e da inserção das comunidades participantes na rede de 

comercialização, como caminho para o desenvolvimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades 

tradicionais, com melhor geração de renda, qualidade de vida e valorização de sua cultura. Para tanto, propõe-

se um processo de formação e capacitação de coordenadores e multiplicadores nos estados de atuação da 

Rede Sementes da Vida, que permitirá a construção de um ciclo irradiador de troca de conhecimentos e 

experiências, fundamentais para o avanço do processo de democratização do conhecimento e do acesso às 

políticas públicas; além do fortalecimento da produção de alimentos saudáveis através das sementes crioulas, 

que são a porta de entrada para a agroecologia. O projeto será desenvolvido nos estados de Goiás, Piauí, 

Bahia, Pernambuco, Sergipe, Pará, Minas Gerais e Maranhão em 71 municípios, em diferentes comunidades 

rurais, e beneficiará diretamente 1600 famílias camponesas e das comunidades tradicionais e indiretamente 

chegará a mais de 3200 famílias .Esse processo se propõe a formar 160 Agentes de Transição agroecológica 

que vão capacitar e preparar mais 1600 camponeses e camponesas das diversas comunidades para 

desenvolver ações de fortalecimento da agrobiodiversidade, através da produção de sementes crioulas e 

alimentos agroecológicos, e também repassar o conhecimento adquirido a outras famílias camponesas de suas 

comunidades e municípios, para que possam assim, aprimorar sua renda e qualidade de vida no campo. 

Apesar das linhas gerais, o projeto respeitará a diversidade camponesa dos diferentes povos, culturas, estados 

e regiões, se adaptando à realidade e interesse de cada local. Dessa forma, os conteúdos teóricos e técnicos 

serão aplicados em conjunto com a prática e realização de campos de experimentos, lavouras demonstrativas 

e trabalhos coletivos 

 

• RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO  

A Associação Nacional de Fortalecimento da Agrobiodiversidade – AGROBIO juntamente com a rede Sementes 

da Vida, Central de Associações de Agricultores do Estado de Goiás – CAAEGO, inscrita CNPJ: 04.632.127/0001-

84 atuando do Estado de Goiás, Associação de Camponesas e Camponeses de Pernambuco – ACCAPE, inscrita 

CNPJ: 51.415.528/0001-62 atuando no Pernambuco, Associação de Camponesas e Camponeses do Estado do 

Sergipe – ACCESE inscrita CNPJ:   , com atuação Sergipe e Bahia, Associação Nacional de Agrobiodiversidade dos 



 
Povos da Amazônia em Defesa do Meio Ambiente e da Vida – ANAPAMAV inscrita CNPJ: 10.573.005/0001-67, 

com atuação Para e Maranhão, Associação de Camponesas de Agrobiodiversidade e Caomida Saudavel – 

ACAMPONESA, inscrita CNPJ: 61.384.217/0001-39 com atuação em Minas Gerais, lança a contratação de 05 

agnetes de transsições Agroecologica em forma de Passoa Juridic para atuar nos seguintes estados conforme 

descrito abaixo: 

 

• OBJETIVO(S) DA CONTRATAÇÃO 

 

Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Coordenação Financeiro do Projeto - REDES SEMENTES DA 

VIDA: Cultivando a Biodiversidade e Fortalecendo a Agroecologia no Brasil. Este é uma realização da AGROBIO, 

alinhado ao Termo de Fomento 969610/2024, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

Agricultura Familiar – MDA. 

 

• ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

 

O custeio será realizado por meio dos recursos do Termo de Fomento 969610/2024, por intermédio do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA, destinado ao apoio a projetos 

promover a agrobiodiversidade e fortalecer a agroecologia através da implementação de corredores 

agroecológicos, capacitando agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais em oito estados, 

visando a inclusão social, sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. 

1. Regiões de Atuação/ população beneficiada diretamente e indiretamente: 

o Goiás: Comunidades de agricultores familiares, assentados da reforma agrária 

Comunidade Kalunga. 

o Piauí: Comunidades Quilombolas, Povos Indígenas (Etnia Akroá Gamella) e agricultores 

familiares do Sul do estado. 

o Sergipe: Comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária e do crédito 

fundiário, agricultores familiares, catadoras de mangaba, marisqueiras e pescadores 

artesanais. 

o Bahia: Povos indígenas (Etnia Kiriri), agricultores familiares e comunidades quilombolas. 

o Pará: Comunidades de agricultores familiares, quilombolas e assentados da reforma agrária. 
Maranhão: Comunidades quilombolas, Povos Indígenas (Etnia Kaiapó) e agricultores familiares. 

o Pernambuco: Agricultores familiares, assentamentos da reforma agrária e 

quilombolas. o Minas Gerais: Agricultores familiares e comunidades quilombolas.). 

2. Reduzir a dependência de insumos químicos: 

o As biofábricas fornecem alternativas naturais aos fertilizantes e pesticidas químicos, 

reduzindo a dependência dos agricultores em insumos externos caros e potencialmente 

prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. 

o Criação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Corredores Agroecológicos, com foco em 

produção agroecológica, autoconsumo e comercialização do excedente. 



 
3. Aumento da produtividade e qualidade: 

o Os insumos agroecológicos produzidos nas biofábricas ajudam a melhorar a fertilidade do solo, 

controlar pragas e doenças de forma sustentável, e aumentar a produtividade e qualidade das 

colheitas. 

4. Capacitação e Formação: 

o Cursos, oficinas e intercâmbios para aprender sobre técnicas de cultivo, manejo de recursos 

naturais, produção de bioinsumos, e outras práticas agroecológicas. Inclusão de práticas e saberes 

tradicionais, fortalecendo a agrosociobiodiversidade regional e a participação comunitária. 

o Capacitação em Agroecologia, Agrobiodiversidade, Produção de Sementes Crioulas, Corredores 

Agroecológicos, Políticas Públicas (PRONAF, PAA, PNAE, PNHR), Produção de Bioinsumos, 

Recuperação do Solo. 

5. Geração de Emprego e Renda: 

○ Impacto positivo esperado na melhoria das condições de vida, com desenvolvimento 

sustentável e fortalecimento das cadeias locais, gerando trabalho e renda. 

6. Parcerias Estratégicas: 

○ Cooperação com entidades locais, governamentais e organizações da sociedade civil para 

ampliação do impacto e garantia da sustentabilidade das ações. 

7. Transparência e Monitoramento: 

○ Estabelecimento de sistemas de monitoramento para acompanhar os resultados das 
ações, garantindo a prestação de contas do projeto. 

 

• ATIVIDADES 

 

Todas as atividades a serem realizadas devem estar alinhadas ao plano de trabalho da equipe de 

coordenação do Projeto e serão executadas de acordo com as diretrizes do projeto. Atividades 

previstas: 

 

Coordenação Geral Financeiro - coordenar, supervisionar e assegurar a gestão financeira e 
administrativa do projeto, em conformidade com as políticas da organização e as exigências. 

 



 
1. As responsabilidades incluem: 

Gestão Financeira: 

○ Elaborar e monitorar orçamentos, fluxos de caixa e relatórios financeiros. 

○ Garantir a execução financeira conforme planejado e a prestação de contas ao financiador. 
○ Realizar conciliações bancárias e controle de despesas. 
○ Ordenar as rubricas financeiras conforme a liberação da coordenação geral. ○ Gerir 
os processos de empenho, liquidação e pagamento das despesas do projeto, 
assegurando a conformidade com as normas aplicáveis. 

○ Elaborar o Plano de Gestão Financeira e Administrativa, descrevendo estratégias e 

procedimentos de custeio alinhados às diretrizes do financiador. 
○ Produzir relatórios regulares sobre os gastos e o fluxo de recursos, comparando o 

planejado com o realizado. 
○ Revisar periodicamente o orçamento, ajustando projeções financeiras com base nas 

informações coletadas. 
○ Elaborar documentos que integrem aspectos financeiros e administrativos, incluindo 

receitas, despesas e resultados das atividades realizadas. 
○ Identificar e formalizar parcerias com instituições financeiras, órgãos governamentais e 

organizações da sociedade civil para captação de recursos. 
2. Relatórios de Execução das Atividades 

○ Assegurar a sistematização e organização das informações geradas pelo Projeto; 

Monitorar o desenvolvimento dos objetivos e atividades do Projeto; 

○ Produção de relatórios técnicos, detalhando o desenvolvimento das ações realizadas, 

dificuldades encontradas e ajustes necessários. 

3. Gestão Documental 

○ Realizar a sistematização e organização das informações geradas no projeto e monitorar a 

evolução das metas e atividades do projeto. 

○ Registro de Frequência: Documentação detalhada das sessões realizadas com a 

elaboração de atas e listas de presença. 

4. Fornecimento de Documentos 

○ Coordenar o fornecimento de informações e documentos e informações acerca das ações 

do Projeto. 

5. Coordenação de audiências, reuniões e atividades de campo 

○ Coordenar as audiências, reuniões, atividades de campo e outras correlatas nas áreas 

de abrangência do Projeto e, junto, aos entes federativos. 

6. Cronograma de Atividades Operacionais 

Elaboração de um cronograma detalhado para todas atividades do projeto indicando prazos e responsáveis 
por cada tarefaCronograma de Atividades Operacionais. 
Elaboração de um cronograma detalhado para todas atividades do projeto indicando prazos e responsáveis 

por cada tarefa. 

 

 

 

 



 

PRODUTOS E PAGAMENTO 

Descrição Proporção do recurso Mês 

Plano de Trabalho com descrição da metodologia a ser 
utilizada, organização, sistematização de informações 

relevantes e cronograma de atividades. 

1/24 1 

Relatórios executivos mensais, contendo as atividades 
desenvolvidas no período, situação dos diferentes 

processos acompanhados e ações futuras. O último 
relatório deverá incluir uma descrição geral de todas as 

atividades realizadas. 

1/24 1 a 24 

 

 

• TOTAL 

 

Pela prestação dos serviços objeto deste contrato o (a) CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor de 

R$ 5.000,00  (Cinco mil reais) mensal durante 24 (vinte e quatro) meses, somando o valor total 

aproximadamente a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

 

• RESPONSABILIDADES 

 

Coordenar as atividades referentes ao Projeto e assegurar que as ações sejam executadas, em 

conformidade, com o cronograma estabelecido; 

a. Garantir a conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações e os 

princípios da motivação dos atos administrativos em todos os processos financeiros. b. 

Coordenar e supervisionar a execução das diretrizes financeiras, assegurando a transparência 

e eficiência no uso dos recursos. 

a. Monitorar o cumprimento das metas financeiras e o alinhamento com as políticas e 

normas do projeto. 

b. Prestar contas de forma clara e detalhada, incluindo relatórios financeiros e 

administrativos, para garantir a confiabilidade das informações e atender aos requisitos 

legais e institucionais. 

c. Fornecer suporte estratégico ao coordenador geral (ordenador), auxiliando na tomada de 

decisões financeiras fundamentadas. 

d. Informar a AGROBIO quaisquer problemas que possam acontecer, administrativa ou 

financeiramente. Assistir e intermediar toda e qualquer solicitação dos pesquisadores no 

âmbito administrativo ou financeiro com a AGROBIO. 

e. Responsabilizar-se pelo conteúdo final dos serviços e sua qualidade técnica. 



 
f. Promover a eficiência da equipe financeira, assegurando a qualidade dos processos e 

resultados relacionados à gestão do projeto. 

g. Garantir a execução integrada das atividades do Projeto, monitorando indicadores de 

desempenho, cumprimento dos objetivos. 

h. Informar quaisquer problemas que possam acontecer, administrativa ou financeiramente. 

Assistir e intermediar toda e qualquer solicitação dos pesquisadores no âmbito 

administrativo ou financeiro com a financiadora. 

i. Responsabilizar-se pelo conteúdo final dos serviços e sua qualidade técnica. 

 

 

• PRÉ-REQUISITOS 

Formação superior em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou áreas afins. Experiência 

em gestão financeira, elaboração de planos de gestão financeira e administrativa, e execução de 

processos de empenho, liquidação e pagamento de despesas será considerada essencial. Experiência 

em projetos ambientais ou socioeconômicos e em trabalhos com comunidades tradicionais e 

assentados da reforma agrária será um diferencial, experiência com o sistema transfere.gov 

mediante comprovação através de cursos e declarações de conclusão. 

É desejável o domínio do pacote Office, especialmente Excel, além de conhecimentos em 

plataformas de gestão financeira e orçamentária. Boa organização, atenção a detalhes, habilidade 

em articulação institucional e capacidade de trabalhar com prazos e demandas variáveis são 

qualidades necessárias para a posição. Ter disponibilidade para viajar. 

Residir em Catalão - GO. 

• A contratação será realizada por meio de pessoa jurídica (CNPJ). Carga horária: 40 horas 

semanais. 

 

• INSUMOS DISPONIBILIZADOS 

• Apoio técnico-metodológico e orientação da Coordenação da Agrobio e seus parceiros para 

organização das diversas ações executivas do projeto; 

• Equipamentos e meios de apoio ao trabalho previamente estabelecidos com a equipe de 

coordenação do projeto; 

• Despesas de deslocamento e logística para atividades do projeto realizadas fora da cidade 

sede, mediante prévia autorização da equipe de coordenação da Agrobio. 

• OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Todos os relatórios, estudos, planos, desenhos, alteração de código-fonte, senhas, 

informações digitais, dados técnicos, especificações, resultados, material de comunicação e 

quaisquer outros materiais preparados ou trabalhados exclusivamente para a AGROBIO, nos 

termos do contrato, são de propriedade da AGROBIO e do MDA no âmbito do acordo do 



 
projeto. A AGROBIO e o MDA têm direitos e interesses exclusivos sobre todos esses materiais, 

incluindo o direito de divulgação, reprodução e publicação. Todo material será considerado 

informação confidencial da AGROBIO, nos termos do Artigo 42 da Lei 9.609/1998. 

• O material gerado e/ou utilizado, incluindo apresentações, vídeos e impressos, deverá 

seguir as orientações do Manual de Identidade Visual do projeto. 

• Este Termo de Referência poderá ser modificado e ou desmembrado conforme 
demanda de execução do projeto. 

Regras de aprovação do(s) produto(s): A AGROBIO terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para avaliar os 

produtos, contados da data do respectivo recebimento. 

 

• A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE: PROCESSO SELETIVO.  

 

ETAPAS DESCRIÇÕES DATAS 

ENVIO DE CURRÍCULOS nacional.agrobio@gmail.com 19 a 22  de Agosto de 2025. 

ANÁLISE CURRICULAR 
Currículos atualizados com comprovação 

de experiências enviados via e-mail. 

25 de Agosto de 2025 

10h as 14h 

ENTREVISTAS 
ONLINE 27  Agosto de 2025 

Entrevistas Meet 

 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS ONLINE PELO INSTAGRAM E PELO SITE 28 de Agosto de 2025 

PRAZO PARA RECURSO  
Por Email 

nacional.agrobio@gmail.com 
29 de Agosto de 2025 

ASSINATURA DO CONTRATO ENVIO PARA ASSINATURA 01 de Setembro de 2025 

 

Supervisão: Os trabalhos serão supervisionados diretamente pela Coordenação Geral do 

projeto. 

 Período de Vigência do contrato: A partir da contratação (válido por 24 meses). 

 

Data: 19 de Agosto  de 2025 
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