

**Termo de Referência – Agrobio - Bioca - Cerrado/GO - TdR 012/2025**  
**Contratação técnico de nível médio para atuação nas atividades do Plano de Restauração Ecológica**

### DADOS DO PROJETO

**Nome do Projeto:** Projeto Biodiversidade e Cadeias Produtivas: Restauração de Áreas Degradadas e Sustentabilidade Socioeconômica no Cerrado Goiano.

**Descrição Resumida do Projeto:** O Projeto *Biodiversidade e Cadeias Produtivas: Restauração de Áreas Degradadas e Sustentabilidade Socioeconômica no Cerrado Goiano*, alinhado ao Edital 19/2023 Floresta Viva – Corredores de Biodiversidade, tem como proposta a restauração ecológica de 200 hectares no bioma Cerrado e o fortalecimento das cadeias produtivas regionais. As ações serão implementadas no Corredor 6, denominado Veadeiros Pouso Alto-Kalunga, no estado de Goiás, com o objetivo geral de promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado. A partir da restauração de áreas degradadas, o projeto visa criar condições para fortalecimento das cadeias produtivas regionais e a agrosociobiodiversidade, em particular nas comunidades quilombolas, assentamentos de reforma agrária e comunidades camponesas do Nordeste Goiano.

O projeto utiliza metodologias de restauração ecológica, capacitação e fortalecimento das culturas tradicionais, com o mapeamento e monitoramento das ações, para garantir o controle territorial pelas populações locais, por meio de treinamento e capacitação. Também será implementada a criação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Corredores Agroecológicos com pomares agrobiodiversos, buscando impulsionar as cadeias produtivas. Esse processo busca permitir o aumento da produção de alimentos para autoconsumo e comercialização em feiras locais e regionais, atendendo às demandas das políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ambos do Governo Federal.

### RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

Criada em 1994, a Associação Nacional de Fortalecimento da Agrobiodiversidade (AGROBIO) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins econômicos e constituída por um número ilimitado de sócios, sem distinção de religião ou raça. A AGROBIO tem como missão promover a preservação e o fortalecimento da agrobiodiversidade no Brasil, atuando no desenvolvimento sustentável, na conservação ambiental e no aprimoramento das condições de vida das comunidades locais.

Desde sua fundação, a AGROBIO vem atuando como facilitadora na recepção e gestão de fundos de cooperação, recebendo os recursos técnicos e financeiros, aplicando-os de acordo com as decisões de parceiros(as) e beneficiários(as), e prestando contas com os(as) envolvidos(as), concomitante à supervisão estratégica, técnica e administrativa de todo o processo.

Execução:



Realização:



APOIO FINANCEIRO



PARCEIRO GESTOR



PARCEIRO FINANCEIRO



## OBJETIVO(S) DA CONTRATAÇÃO

Contratação 01 técnica de nível médio ou técnico para apoiar as ações de fortalecimento da cadeia produtiva da restauração ecológica, com ênfase na consolidação dos Corredores Agroecológicos e no desenvolvimento da cadeia alimentar associada.

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

O custeio será realizado por meio dos recursos do Edital 19/2023 Floresta Viva - Corredores de Biodiversidade, destinado ao apoio a projetos de restauração ecológica e ao fortalecimento da cadeia produtiva de restauração em corredores de biodiversidade para a conservação do Cerrado e do Pantanal. O edital é fruto da união de recursos do BNDES e da Petrobras.

### Indicadores

1. Área de Restauração Ecológica:
  - o 200 hectares do bioma Cerrado a serem restaurados no Corredor 6 Veadeiros Pouso Alto-Kalunga.
2. População Beneficiada Diretamente:
  - o 500 pessoas capacitadas, incluindo as famílias do Território Quilombola Kalunga, além de agricultores familiares em assentamentos e comunidades camponesas da região.
3. Fortalecimento de Cadeias Produtivas:
  - o Criação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Corredores Agroecológicos, com foco em produção agroecológica, autoconsumo e comercialização do excedente.
4. Capacitação e Formação:
  - o Realização de 21 eventos de capacitação em técnicas de restauração, manejo sustentável e desenvolvimento de cadeias produtivas locais.
5. Valorização Cultural e Social:
  - o Inclusão de práticas e saberes tradicionais, fortalecendo a agrosociobiodiversidade regional e a participação comunitária.
6. Geração de Emprego e Renda:
  - o Impacto positivo esperado na melhoria das condições de vida, com desenvolvimento sustentável e fortalecimento das cadeias locais, gerando trabalho e renda.
7. Parcerias Estratégicas:
  - o Cooperação com entidades locais, governamentais e organizações da sociedade civil para ampliação do impacto e garantia da sustentabilidade das ações.
8. Transparência e Monitoramento:
  - o Estabelecimento de sistemas de monitoramento para acompanhar os resultados das ações, garantindo a prestação de contas do projeto.

Execução:

Realização:

APOIO FINANCEIRO

PARCEIRO GESTOR

PARCEIRO FINANCEIRO

<b>ATIVIDADES</b>		
Todas as atividades a serem realizadas devem estar alinhadas ao plano de trabalho da equipe de coordenação do Projeto e serão executadas de acordo com as diretrizes do projeto. Atividades previstas:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estabelecimento, manejo e avaliações de Corredores Agroecológicos.</li> <li>2. Produção de sementes de variedades de milho de interesse das comunidades.</li> <li>3. Produção de sementes de variedades de arroz e feijão de interesse das comunidades.</li> <li>4. Produção de sementes de espécies de plantas de cobertura de interesse das comunidades.</li> </ol>		
<b>PRODUTOS E PAGAMENTO</b>		
Descrição	Proporção do recurso	Mês
Plano de Trabalho com descrição da metodologia a ser utilizada, organização, sistematização de informações relevantes e cronograma de atividades.	1/36	1
Relatórios executivos mensais, contendo as atividades desenvolvidas no período, situação dos diferentes processos acompanhados e ações futuras. O último relatório deverá incluir uma descrição geral de todas as atividades realizadas.	1/36	2 a 36
<b>RESPONSABILIDADES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estabelecimento de 20 Corredores Agroecológicos estabelecidos nas Comunidades envolvidas, definidas por critérios de constituição de pólos irradiadores.</li> <li>• Estabelecimento de 20 campos de produção de sementes de variedades de milho estabelecidos nas Comunidades envolvidas, definidas por critérios de constituição de pólos irradiadores.</li> <li>• Estabelecimento 20 campos de produção de sementes de variedades de arroz e feijão estabelecidos nas Comunidades envolvidas, definidas por critérios de constituição de pólos irradiadores</li> </ul>		
<b>PRÉ-REQUISITOS</b>		

Execução:

Realização:

APOIO FINANCEIRO

PARCEIRO GESTOR

PARCEIRO FINANCEIRO

**Formação superior nas Formação exigida:** nível médio ou formação técnica em Gestão Ambiental, Meio Ambiente, Técnico Florestal, Técnico Agrícola, Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroecologia ou áreas afins.

**Residência:** o(a) candidato(a) deve residir nos municípios: Alvorada do Norte, Simolândia, Buritinópolis, Mambai ou Divinópolis de Goiás

**Conhecimentos desejáveis:** conhecimento do Pacote Office, boa organização e habilidade para diálogos interpessoais. Será diferencial experiência em atividades de campo relacionadas à restauração ecológica, agroecologia, fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis e/ou atividades similares, além de capacidade de trabalho em equipe e disponibilidade para deslocamentos conforme as demandas do projeto.

**Vínculo contratual:** a contratação será realizada por meio de pessoa jurídica (PJ).

## INSUMOS DISPONIBILIZADOS

- Apoio técnico-metodológico e orientação da Coordenação da Agrobio e seus parceiros para organização das diversas ações executivas do projeto;
- Equipamentos e meios de apoio ao trabalho previamente estabelecidos com a equipe de coordenação do projeto;
- Despesas de deslocamento e logística para atividades do projeto realizadas fora da cidade sede, mediante prévia autorização da equipe de coordenação da Agrobio.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Execução:

Realização:

APOIO FINANCEIRO

PARCEIRO GESTOR

PARCEIRO FINANCEIRO

Todos os relatórios, estudos, planos, desenhos, alteração de código-fonte, senhas, informações digitais, dados técnicos, especificações, resultados, material de comunicação e quaisquer outros materiais preparados ou trabalhados exclusivamente para a Agrobio, nos termos do contrato, são de propriedade da Agrobio e do FUNBIO no âmbito do acordo do projeto. A Agrobio e o FUNBIO têm direitos e interesses exclusivos sobre todos esses materiais, incluindo o direito de divulgação, reprodução e publicação. Todo material será considerado informação confidencial da Agrobio, nos termos do Artigo 42 da Lei 9.609/1998.

O material gerado e/ou utilizado, incluindo apresentações, vídeos e impressos, deverá seguir as orientações do Manual de Identidade Visual do projeto.

**Este Termo de Referência poderá ser modificado e ou desmembrado conforme demanda de execução do projeto.**

Regras de aprovação do(s) produto(s): A Agrobio terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para avaliar os produtos, contados da data do respectivo recebimento.

#### Etapas do Processo Seletivo

Etapa	Descrição	Data
<b>Envio dos currículos</b>	Enviar currículos e certificados para o e-mail <a href="mailto:agrobio.nacional@hotmail.com">agrobio.nacional@hotmail.com</a>	13/11/2025 A 16/11/2025
<b>Avaliação</b>	Triagem e análise dos currículos recebidos com base nos critérios definidos no Termo de Referência.	17/11/2025 (8h às 12h)
<b>Entrevista</b>	Realização de entrevistas com candidatos selecionados	18/11/2025 (14h às 18h)
<b>Comunicação do resultado</b>	Divulgação do resultado final do processo seletivo aos candidatos por e-mail.	19/11/2025
<b>Possíveis recursos</b>	Recursos através do e-mail	20/11/2025 e 21/11/2025
<b>Assinatura do Contrato</b>	Formalização da contratação com o candidato selecionado.	24/11/2025

**Supervisão:** Os trabalhos serão supervisionados diretamente pela Coordenação Geral do projeto

**Período de Vigência do contrato:** novembro de 2025 a outubro de 2028 (36 meses)

**Data:** 13 de novembro de 2025

Execução:

Realização:

Execução:



Realização:



APOIO FINANCEIRO



PARCEIRO GESTOR



PARCEIRO FINANCEIRO

